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Пояснительная записка 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 

 

 
ООО «ТДК Проект» 

 

Листов Лист 

 ПД 

Стадия  

Пояснительная 

 записка 
 

267-Б.2021-ПЗ       

      

Изм. Кол.уч
. 

Лист №док. Подл. Дата 
Разработ.  Зайцев   

Проверил Зайцев    

     

Н.контр. Куцый   

     

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

 

 № пп 
Наименование Лист 

 Состав проектной документации  

 Нормативно-технические документы  

 Пояснительная записка:  

1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации 

 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства 

 

3. Сведения о климатической, географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта 

 

4. Сведения о объекте  

5. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование 

 

6. Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства 

 

7. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий 

 

8. 
Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения 

 

9. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию 

 

 



 
 

 

 

267-Б.2021-ПЗ 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

 

Дата Подл. №док. Лист Кол.уч
. 

Изм. 
     

     

 

Лист 
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

2. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* 

3. СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги 

4. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы 

5. СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений 

6. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Часть 2 

7. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие требования. 
8. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное производство. 
9. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
10. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой). 

11. 21.701-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог.  

../../../../../../../Обследование%20дорог%202/Проекты/Дороги,%20трубы,%20остановки/Local%20Settings/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/51281.htm
../../../../../../../Обследование%20дорог%202/Проекты/Дороги,%20трубы,%20остановки/Local%20Settings/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/42001.htm
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1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение 
о разработке проектной документации. 
       Техническое задание к муниципальному контракту на разработку проектно-сметной документации,  

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства. 

- Проектная документация разработана на основании технического задания, представленного в приложении к Разделу 1. 

 

3. Сведения о климатической, географической характеристике 
района, на территории которого предполагается осуществлять 

строительство линейного объекта. Район местонахождения территории относится ко II-ой дорожно-климатической зоне, 4-ой подзоне (согласно СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» приложение №1).  
           Климат зоны - умеренно-континентальный. Максимальная температура - +36 С, минимальная - -38 С, среднегодовая - +5,3 С. 
           Продолжительность теплого периода с температурой выше 0 С - 220-230 дней, с температурой выше +10 С - 140 дней. 
           Средняя продолжительность зимнего периода - 155 дней. 
           Максимальная высота снежного покрова - 70 см. 
           Глубина промерзания для суглинистых грунтов - 1,19 м; для песков мелких и пылеватых - 1,45 м; для супесей - 1,50 м. 
           Преобладающие ветры - юго-западные. Средняя скорость ветра 2,5 м/сек. 
           Продолжительность осенне-весенней распутицы - 30-35 дней. 
4. Сведения о объекте Спортивно-игровая площадка по ул.Манюковской, 23В в с.Замишево Новозыбковского городского округа Брянской области является местом отдыха местных жителей. На данный момент состояние находится в неудовлетворительном состоянии.  
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Сведения о земельных участках, изымаемых во временное 

(на период строительства) и (или) постоянное пользование Изъятие земельных участков во временное  и  постоянное пользование проектом не предусмотрено. 
5. Сведения о категории земель, на которых располагается объект 
капитального строительства Объекты капитального строительства расположены на землях поселений. 
6. Сведения о наличии разработанных и согласованных 
специальных технических условий 

 Проект не предусматривает разработку   специальных  технических условий. 

7. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом 
зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей 
инженерно-технического обеспечения Учитывая, что в проекте отсутствуют специально разработанные и согласованные технические условия, то затрат, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения проектом не предусмотрено. 
8. Описание принципиальных проектных решений, 
обеспечивающих надежность объекта, последовательность его 
строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые 
сроки ввода их в эксплуатацию Проектом предусмотрено использование современных технологий строительства, что способствует обеспечению надежности эксплуатации линейного объекта. До начала производства работ необходимо оградить место производства работ в соответствии с действующими нормами и правилами, согласованной Новозыбковской городской администрацией. 
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На время производства работ использование территории полностью не ограничивается. В связи с небольшими объемами работ и достаточно короткими сроками строительства, площадки для складирования строительных материалов и изделий проектом не предусмотрены. Строительные материалы для строительства поступают на производство непосредственно с автотранспорта без предварительного складирования.  Подготовительный период включает в себя установку временных дорожных знаков и ограждение зоны работ. Срок выполнения работ – 2021 год. 
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Утверждено: 

Глава Новозыбковской 

городской администрации 
Брянской области 

 

_____________ П.В. Разумный 

 

Ведомость объемов работ 

на Устройство спортивно-игровой площадки по ул.Манюковской, 23В в с.Замишево 

Новозыбковского городского округа Брянской области 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм 
Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Минимальный перечень 

 Снятие растительного слоя 

бульдозером (h=0,15м) 

под детскую площадку 962,5*0,15  

м3 81,75 545*0,15 

 Требуется трамбовка за 6 проходов 

под песок, для частичного 

предотвращения перемешивания с 

грунтом 

м3 81,75  

 Демонтаж а/б покрытия h=0.04м м2 650,20  

 Демонтаж щебеночного основания 

h=0.12м 

м2 650,20  

 Песок  для досыпки после демонтажа 

h=0.16 

м3 119,7 650.2*0.16*1.15 

 Требуется трамбовка за 6 проходов 

под песок, для частичного 

предотвращения перемешивания с 

грунтом 

м3 119,7  

 Монтажные работы    

 6. Установка бортового камня 

БР50.20.8  

п.м 90,00 

 

180 шт 

2. 4. Спортивная площадка 

Устройство основания под бесшовное резиновое покрытие 450,0 кв.м 

Тип 2 (а/б покрытие ) 

 1.Устройство корыта h=0.16м 

 

м3 72,0  

 2.Устройство основания из песка, 

ГОСТ 8736-2014, h=0.15м 

м2 450,00  

 3.Устройство основания из 

известнякового щебня М-600 (фр. 20-

40), ГОСТ 8267-93 h=0.12м 

м2 450,00  

 4. А/б покрытие, из плотного а/б  Тип 

Г III марки   по ГОСТ 9128-2013 

h=0.04м 

м2 450,00  

 Бесшовное резиновое покрытие 

площадки  

м2 450,00  

 Оборудование    

 СО 5.04 Стойка баскетбольная  шт. 2  



Размер (м) 2,01х1х3,55  
 -бетон В7,5 0,5м3    

 СО 5.08 Гандбольные ворота с сеткой 
(1 шт.) Размер (м) 3,2х1,15х2,1  

шт. 2  

 -бетон В7,5 0,5м3    

 СО 5.05 Стойки волейбольные 
(комплект) с сеткой Размер (м) 8х2,4  

шт. 1  

 -бетон В7,5 0,5м3    

3. Устройство ограждения  
 Заборная металлическая 2D панель из 

оцинкованных металлических прутков 
с цветным полимерным покрытием 
(h=3,0 м), длина секции 2,5м, диаметр 
прутка 5мм, без монтажа (цена забора 
в комплекте панели и столбы 
60х80мм, крепления) 

п.м 60,00 Учесть монтаж 
забора, бетон 

для фундамента 

 Заборная металлическая 2D панель из 
оцинкованных металлических прутков 
с цветным полимерным покрытием 
(h=4,0 м), длина секции 2,5м, диаметр 
прутка 5мм, без монтажа (цена забора 
в комплекте панели и столбы 
60х80мм, крепления) 

п.м 30,00 

 Калитка со стойкой (h=2,0 м) с 
петлями и ручкой с замком, крепления 

шт. 2 

4.  Подсыпка детской площадки 450м2 

 Устройство подсыпки детской 
площадки песком, с разравниванием 
бульдозером 80%, размерами: 

512,5*0,25 (h=0,25м)  

С доработкой вручную 20% 

м3 128,13  

5. Установка малых архитектурных форм 

детского оборудования фирмы «Школа сад» 

1 ДИК 4.13 Башенки Н=1500 

Размер (м) 7,6х7,2х4,3  

шт 1  

2 ДИО 2.01 Карусель с 6-ю сидениями 

Размер (м)1,65х1,65х0,64 

шт 1  

3 Песочница Пентагон 

Размер (м) 2.5х2.1х0.3 

шт 1  

 МФ 3.05 Козырек Ромашка 

Размер (м) 1,66х2,5 

шт 1  

4 Качели «Мечта» Размер (м) 
2.94х1.43х2.48 

шт 1  

5 Скамья 4 шт. 2  

 Урна  шт. 2  

Учесть перевозку бортовых камней на 9км. 
 

 

 

Выполнил специалист ООО «ТДК ПРОЕКТ»______________Горелова Е.А. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая часть 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2  

Смета на строительство 



ГРАНД-Смета 2020.1 24.02.2021

ЛСР_ЛЭУ

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

_________________ // _________________ /  Деньгуб В.М./

"____" _____________ 2021 г. "____" _____________ 2021 г.

Основание: Ведомость объёмов работ
: 

Сметная стоимость 
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

Составлена в базе 2001г с пересчётом в: 1 кв. 2021г, база ТЕР 2014г с изм.2

№ 
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов  
(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Кол-во 
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправ. к 
позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Коэф. 
пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ТЕР01-01-030-01 Разработка грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 59 
кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 
грунта

0,0817

5

(81,75/ 

1000)

766,16
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП
ЭМ 766,16 63 63

в т.ч. ЗПМ (90,89) (7) (7)

МР
НР от ФОТ % 95 7 95 7

СП от ФОТ %
50 0,85 3

43=50*0.

85
3

Всего по позиции 73 642

2 ТССЦпг-01-01-01-
039

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

1 т 
груза

98,1

(81,75 

*1,2)

3,46
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП
ЭМ 3,46 339 339

в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0

СП от ФОТ % 0 0

Всего по позиции 339 2983

3 ТССЦпг-03-21-01-
002

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 2 км I класс 
груза

1 т 
груза

98,1

(81,75 

*1,2)

3,18
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП
ЭМ 3,18 312 312

в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0

СП от ФОТ % 0 0

Всего по позиции 312 2746

4 ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-
2

100 м3 
уплотне

нного 
грунта

0,8175

(81,75/ 

100)

254,32
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 77,44 63 63

ЭМ 176,88 145 145

   Раздел 1. Подготовительные работы

  Ио первого зам.главы Новозыбковской городской адм.

454,48 чел.час

в базисном уровне 
231265 руб.

в текущем уровне 
2442154 руб.

3477 руб.

Устройство спортивно-игровой площадки по ул.Манюковской,23В в с.Замишево Новозыбковского  городского 
округа Брянской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

на Благоустройство, 

(локальный сметный расчет)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(наименование стройки)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в т.ч. ЗПМ (22,16) (18) (18)

МР
НР от ФОТ % 95 77 95 77

СП от ФОТ %
50 0,85 35

43=50*0.

85
35

ЗТР чел.-ч 12,53

Всего по позиции 320 2816

5 ТЕР27-03-008-04 Разборка покрытий и 
оснований: асфальтобетонных

100 м3 
констру

кций

0,2600

8

(650,2*

0,04/ 

100)

3630,3
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 1082,4 282 282

ЭМ 2547,9 662 662

в т.ч. ЗПМ (336,29) (87) (87)

МР
НР от ФОТ % 142 524 142 524

СП от ФОТ %
95 0,85 299

81=95*0.

85
299

ЗТР чел.-ч 179,8

Всего по позиции 1767 15550

6 ТЕР27-03-008-02 Разборка покрытий и 
оснований: щебеночных

100 м3 
констру

кций

0,7802

4

(650,2* 

0,12 

/100)

439,33
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 74,69 58 58

ЭМ 364,64 285 285

в т.ч. ЗПМ (36,42) (28) (28)

МР
НР от ФОТ % 142 122 142 122

СП от ФОТ %
95 0,85 70

81=95*0.

85
70

ЗТР чел.-ч 13,22

Всего по позиции 535 4708

7 ТССЦпг-01-01-01-
043

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3

1 т 
груза

53,264

384

(26,008

* 2,0 

+0,780

24*1,6)

2,86
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП
ЭМ 2,86 152 152

в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0

СП от ФОТ % 0 0

Всего по позиции 152 1338

8 ТССЦпг-03-21-01-
007

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 7 км I класс 
груза

1 т 
груза

53,264

(26,008

* 2,0 

+0,780

24*1,6)

7,07
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП
ЭМ 7,07 377 377

в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0

СП от ФОТ % 0 0

Всего по позиции 377 3318

9 ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песка (*h=0,16 м)

100 м3 
матери

ала 
основан

ия (в 
плотно
м теле)

1,197

(119,7/ 

100)

1695,11
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 91,33 109 109

ЭМ 1592,88 1907 1907

в т.ч. ЗПМ (128,67) (154) (154)

МР 10,9 13 13

НР от ФОТ % 142 373 142 373
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СП от ФОТ %
95 0,85 213

81=95*0.

85
213

ЗТР чел.-ч 15,72

Всего по позиции 2615 23012

10 ТССЦ-408-0122 Песок природный для 
строительных работ средний

м3 131,67

(119,7* 

1,1)

51,31 6756
1 кв. 21 

г. 8,8 59453

11 ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-
2

100 м3 
уплотне

нного 
грунта

1,197

(119,7/ 

100)

254,32
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 77,44 93 93

ЭМ 176,88 211 211

в т.ч. ЗПМ (22,16) (27) (27)

МР
НР от ФОТ % 95 114 95 114

СП от ФОТ %
50 0,85 52

43=50*0.

85
52

ЗТР чел.-ч 12,53

Всего по позиции 470 4136

12 ТЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней 
бетонных: при других видах 
покрытий (* к-т на раствор 0,33, 
к-т на бетон 0,86 ТЕР-2001. 
Техническая часть. 
Приложение 27.3 п.3.8)

100 м 
бортово
го камня

0,9

(90/ 

100)

4234,64
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 466,37 420 420

ЭМ 67,24 61 61

в т.ч. ЗПМ (6,65) (6) (6)

МР 3701,03 3330 3330

НР от ФОТ % 142 605 142 605

СП от ФОТ %
95 0,85 345

81=95*0.

85
345

ЗТР чел.-ч 76,08

Всего по позиции 4761 41897

13 ТССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 
(М200) (*материал удалён)

м3
-5,31 599,38 -3183

1 кв. 21 
г. 8,8 -28010

14 ТССЦ-402-0004 Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100 
(*материал удалён)

м3
-0,054 369,56 -20

1 кв. 21 
г. 8,8 -176

15 ТССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 
(М200)

м3 4,57

(5,31 

*0,86)

599,38 2739
1 кв. 21 

г. 8,8 24103

16 ТССЦ-402-0004 Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100

м3 0,02

(0,054 

*0,33)

369,56 7
1 кв. 21 

г. 8,8 62

17 Анализ рынка Бордюр газонный БР 50.20.8
Ц=80/ 8,8/ 1,2* 1,02

шт 180

(90* 2)
7,73 1391

1 кв. 21 
г. 8,8 12241

18 ТССЦпг-03-01-01-
009

Перевозка бетонных и ж/б 
изделий, стеновых и 
перегородочных материалов 
(кирпич, блоки, камни, плиты и 
панели), лесоматериалов 
круглых и пиломатериалов 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т, на 
расстояние до 9 км I класс 
груза

1 т 
груза

3,456

(0,008* 

180* 

2,4)

10,86
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП
ЭМ 10,86 38 38

в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0

СП от ФОТ % 0 0

Всего по позиции 38 334

16610 16610

1352 1352

11033 11033

4552 4552

1822 1822

1016 1016

   Борт БР 100.20.8

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы
        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Итого по разделу 1 Подготовительные работы
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862 862

491 491

727 727

9678 9678

7690 7690

19448 19448

171142

19448 171142

19 ТЕР01-01-018-01 Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы в 
котлованах объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) 
м3, группа грунтов: 1

1000 м3 
грунта 0,0698

4

(72 

/1000) 

*0,97

3123,93
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП
ЭМ 3123,93 218 218

в т.ч. ЗПМ (403,91) (28) (28)

МР
НР от ФОТ % 95 27 95 27

СП от ФОТ %
50 0,85 12

43=50*0.

85
12

Всего по позиции 257 2262

20 ТЕР01-02-057-01
Приложение 1,12 
п. 3.187

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов: 1 (*Доработка 
вручную, Приложение 1,12 п. 
3.187)

100 м3 
грунта 0,0216

(72 

/100) 

*0,03

666,7
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 666,7 1,2 17 17

ЭМ 1,2

в т.ч. ЗПМ 1,2

МР 1,2

НР от ФОТ % 80 14 80 14

СП от ФОТ %
45 0,85 6

38=45*0.

85
6

ЗТР чел.-ч 118 1,2

Всего по позиции 37 326

21 ТССЦпг-03-21-01-
002

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 2 км I класс 
груза

1 т 
груза

115,2

(72 

*1,6)

3,18
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП
ЭМ 3,18 366 366

в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0

СП от ФОТ % 0 0

Всего по позиции 366 3221

22 ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песка (*h=0,15 м)

100 м3 
матери

ала 
основан

ия (в 
плотно
м теле)

0,675

(450*0,

15/ 

100)

1695,11
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 91,33 62 62

ЭМ 1592,88 1075 1075

в т.ч. ЗПМ (128,67) (87) (87)

МР 10,9 7 7

НР от ФОТ % 142 212 142 212

СП от ФОТ %
95 0,85 121

81=95*0.

85
121

ЗТР чел.-ч 15,72

Всего по позиции 1477 12998

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом

     Погрузо-разгрузочные работы
     Перевозка грузов автотранспортом
     Автомобильные дороги
     Материалы
     Итого
     Всего с учетом "1 кв. 21 г. 8,8 СМР=8,8"
     Итого по разделу 1 Подготовительные работы

   Раздел 2. Баскетбольная площадка
   Тип 2

Страница 4



ГРАНД-Смета 2020.1 24.02.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 ТССЦ-408-0122 Песок природный для 
строительных работ средний

м3 74,25

(450*0,

15* 

1,1)

51,31 3810
1 кв. 21 

г. 8,8 33528

24 ТЕР27-07-002-01 Устройство оснований 
толщиной 12 см под тротуары 
из кирпичного или 
известнякового щебня

100 м2 
дорожек 

и 
тротуа

ров

4,5

(450 

/100)

4153,92
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 160,85 724 724

ЭМ 195,68 881 881

в т.ч. ЗПМ (25,36) (114) (114)

МР 3797,39 17088 17088

НР от ФОТ % 142 1190 142 1190

СП от ФОТ %
95 0,85 679

81=95*0.

85
679

ЗТР чел.-ч 26,24

Всего по позиции 20562 180946

25 ТССЦ-408-0391 Щебень известняковый для 
строительных работ марки 600 
фракции 5-10 мм (*материал 
удалён)

м3

-78,3 217,99 -17069
1 кв. 21 

г. 8,8 -150207

26 ТССЦ-408-0392 Щебень известняковый для 
строительных работ марки 600 
фракции 10-40 мм (*прим. 
фр.20-40)

м3

78,3 217,99 17069
1 кв. 21 

г. 8,8 150207

27 ТЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных 
покрытий дорожек и тротуаров 
однослойных из литой 
мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см (*толщиной 4 
см)

100 м2 
покрыт

ия
4,5

(450 

/100)

3556,2
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 101,76 458 458

ЭМ 54,45 245 245

в т.ч. ЗПМ (0,41) (2) (2)

МР 3399,99 15300 15300

НР от ФОТ % 142 653 142 653

СП от ФОТ %
95 0,85 373

81=95*0.

85
373

ЗТР чел.-ч 15,12

Всего по позиции 17029 149855

28 ТЕР27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения 
толщины покрытия добавлять к 
расценке 27-07-001-01

100 м2 
покрыт

ия

4,5

(450 

/100)

584,07
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 15,61 2 140 140

ЭМ 8,06 2 73 73

в т.ч. ЗПМ 2

МР 560,4 2 5044 5044

НР от ФОТ % 142 199 142 199

СП от ФОТ %
95 0,85 113

81=95*0.

85
113

ЗТР чел.-ч 2,32 2

Всего по позиции 5569 49007

29 ТССЦ-410-0054 Асфальт литой для покрытий 
тротуаров тип II (жесткий) 
(*материал удалён)

т
-43,02

-

(32,13+ 

10,89)

463,14 -19924
1 кв. 21 

г. 8,8 -175331

30 ТССЦ-410-0008 Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Г

т
41,985

(450*9

3,3/100

0)

463,14 19445
1 кв. 21 

г. 8,8 171116

31 Анализ рынка Бесшовное резиновое 
покрытие площадки h=10мм, с 
монтажом
Ц=1350/ 8,8/ 1,2

м2

450 127,84 57528
1 кв. 21 

г. 8,8 506246

   Оборудование
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32 Анализ рынка СО 5.04 Стойка баскетбольная 
с кольцом Размер (м) 
2,01х1х3,55, с монтажом
Ц=22100/ 8,8/ 1,2

шт

2 2092,8 4186
1 кв. 21 

г. 8,8 36837

33 Анализ рынка СО 5.08 Гандбольные ворота с 
сеткой (1 шт.) Размер (м) 
3,2х1,15х2,1, с монтажом
Ц=24800/ 8,8/ 1,2

шт

2 2348,48 4697
1 кв. 21 

г. 8,8 41334

34 Анализ рынка СО 5.05 Стойки волейбольные 
(комплект) с сеткой Размер (м) 
8х2,4, с монтажом
Ц=15400/ 8,8/ 1,2

шт

1 1458,33 1458
1 кв. 21 

г. 8,8 12830

112898 112898

1632 1632

108639 108639

2858 2858

2295 2295

1303 1303

257 257

37 37

366 366

44636 44636

71200 71200

116496 116496

1025165

116496 1025165

35 ТЕР09-08-001-01 Установка металлических 
столбов высотой до 4 м: с 
погружением в бетонное 
основание

100 

столбов
0,37

(37/100

)

3142,27
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 220,26 81 81

ЭМ 2717,97 1006 1006

в т.ч. ЗПМ (196,76) (73) (73)

МР 204,04 76 76

НР от ФОТ % 90 139 90 139

СП от ФОТ %
85 0,85 111

72=85*0.

85
111

ЗТР чел.-ч 35,64

Всего по позиции 1413 12434

36 ТССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 
(М200)

м3 2,72

(0,3*0,

3*0,8* 

37* 

1,02)

599,38 1630
1 кв. 21 

г. 8,8 14344

37 ТЕР09-08-002-06 Устройство заграждений из 
готовых металлических 
решетчатых панелей: высотой 
более 2 м

10 

панелей
3,6

((60+3

0)/2,5/1

0)

78,68
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 47,52 171 171

ЭМ 31,16 112 112

в т.ч. ЗПМ (6,3) (23) (23)

МР
НР от ФОТ % 90 175 90 175

СП от ФОТ %
85 0,85 140

72=85*0.

85
140

ЗТР чел.-ч 7,69

Всего по позиции 598 5262

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы

     Земляные работы, выполняемые ручным способом

     Перевозка грузов автотранспортом
     Автомобильные дороги
     Материалы
     Итого

        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Итого по разделу 2 Баскетбольная площадка
     Земляные работы, выполняемые механизированным способом

     Всего с учетом "1 кв. 21 г. 8,8 СМР=8,8"
     Итого по разделу 2 Баскетбольная площадка

   Раздел 3. Устройство ограждения
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38 Анализ рынка Заборная металлическая 2D 
панель из оцинкованных 
металлических прутков с 
цветным полимерным 
покрытием (h=3,0 м), длина 
секции 2,5м, диаметр прутка 
5мм, без монтажа (цена забора 
в комплекте панели и столбы 
60х80мм, крепления)
Ц=3460/ 8,8/ 1,2

мп

60 327,65 19659
1 кв. 21 

г. 8,8 172999

39 Анализ рынка Заборная металлическая 2D 
панель из оцинкованных 
металлических прутков с 
цветным полимерным 
покрытием (h=4,0 м), длина 
секции 2,5м, диаметр прутка 
5мм, без монтажа (цена забора 
в комплекте панели и столбы 
60х80мм, крепления)
Ц=3860/ 8,8/ 1,2

мп

30 365,53 10966
1 кв. 21 

г. 8,8 96501

40 ТЕР09-08-002-07 Устройство калиток из готовых 
металлических решетчатых 
панелей

10 

калиток 0,2

(2/ 10)
36,48

1 кв. 21 
г. 8,8

ЗП 20,46 4 4

ЭМ 16,02 3 3

в т.ч. ЗПМ (2,35)

МР
НР от ФОТ % 90 4 90 4

СП от ФОТ %
85 0,85 3

72=85*0.

85
3

ЗТР чел.-ч 3,31

Всего по позиции 14 123

41 Анализ рынка Калитка со стойкой (h=2,0 м) с 
петлями и ручкой с замком, 
крепления, без монтажа
Ц=4100/ 8,8/ 1,2

шт

2 388,26 777
1 кв. 21 

г. 8,8 6838

34485 34485

352 352

33108 33108

1121 1121

317 317

253 253

2023 2023

33032 33032

35055 35055

308484

35055 308484

42 ТЕР01-01-033-01 Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 
кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 
грунта

0,1025

(128,13 

/1000) 

*0,8

538,16
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП
ЭМ 538,16 55 55

в т.ч. ЗПМ (63,84) (7) (7)

МР
НР от ФОТ % 95 7 95 7

СП от ФОТ %
50 0,85 3

43=50*0.

85
3

Всего по позиции 65 572

43 ТЕР01-01-033-07 При перемещении грунта на 
каждые последующие 5 м 
добавлять: к расценке 01-01-
033-01

1000 м3 
грунта

0,1025

(128,13 

/1000) 

*0,8

301,65
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 3

ЭМ 301,65 3 93 93

в т.ч. ЗПМ (35,78) 3 (11) (11)

МР 3

НР от ФОТ % 95 10 95 10

СП от ФОТ %
50 0,85 5

43=50*0.

85
5

        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы
        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):

     Итого по разделу 3 Устройство ограждения
   Раздел 4. Подсыпка детской площадки

 Итого по разделу 3 Устройство ограждения
     Строительные металлические конструкции
     Материалы
     Итого
     Всего с учетом "1 кв. 21 г. 8,8 СМР=8,8"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по позиции 108 950

44 ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, группа 
грунтов: 1

100 м3 
грунта

0,2563

(128,13 

/100) 

*0,2

480,56
1 кв. 21 

г. 8,8

ЗП 480,56 123 123

ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 80 98 80 98

СП от ФОТ %
45 0,85 47

38=45*0.

85
47

ЗТР чел.-ч 88,5

Всего по позиции 268 2358

45 ТССЦ-408-0122 Песок природный для 
строительных работ средний

м3 140,94

(512,5*

0,25* 

1,1)

51,31 7232
1 кв. 21 

г. 8,8 63642

7503 7503

141 141

7232 7232

148 148

115 115

55 55

173 173

268 268

7232 7232

7673 7673

67522

7673 67522

46 Анализ рынка ДИК 4.13 Башенки H=1500 
Размер (м) 7,6х7,2х4,3, с 
монтажом
Ц=367200 /8,8/ 1,2

шт

1 34772,73 34773
1 кв. 21 

г. 8,8 306002

47 Анализ рынка ДИО 2,01 Карусель с 6-ю 
сидениями, с монтажом
Ц=40000  /8,8/ 1,2

шт
1 3787,88 3788

1 кв. 21 
г. 8,8 33334

48 Анализ рынка Песочница Пентагон Размер 
(м) 2,5х2,1х0,3, с монтажом
Ц=15400 /8,8/ 1,2

шт
1 1458,33 1458

1 кв. 21 
г. 8,8 12830

49 Анализ рынка МФ 3.05 Козырек Ромашка 
Размер (м) 1,66х2,5, с 
монтажом
Ц=23000 /8,8/ 1,2

шт

1 2178,03 2178
1 кв. 21 

г. 8,8 19166

50 Анализ рынка Качели «Мечта» Размер (м) 
2.94х1.43х2.48, с монтажом
Ц=49500 /8,8/ 1,2

шт
1 4687,5 4688

1 кв. 21 
г. 8,8 41254

51 Анализ рынка Скамья 4, с монтажом
Ц=4800 /8,8/ 1,2

шт
2 454,55 909

1 кв. 21 
г. 8,8 7999

52 Анализ рынка Урна, с монтажом
Ц=1400 /8,8/ 1,2

шт
2 132,58 265

1 кв. 21 
г. 8,8 2332

48059 48059

48059 48059

48059 48059

48059 48059

422919

48059 422919

219555 219555

3477 3477

208071 208071

8679 8679

4548 4548

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом

     Земляные работы, выполняемые ручным способом

     Материалы
     Итого
     Всего с учетом "1 кв. 21 г. 8,8 СМР=8,8"

        материалы
        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Итого по разделу 4 Подсыпка детской площадки

 Итого по разделу 5 Установка малых архитектурных форм

     Материалы
     Итого
     Всего с учетом "1 кв. 21 г. 8,8 СМР=8,8"
     Итого по разделу 5 Установка малых архитектурных форм

     Итого по разделу 4 Подсыпка детской площадки

   Раздел 5. Установка малых архитектурных форм

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        материалы

 Накладные расходы

 Итого прямые затраты по смете
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы
        эксплуатация машин и механизмов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2627 2627

1291 1291

491 491

1093 1093

54314 54314

167213 167213

305 305

2023 2023

226730 226730

1995224

4535 39904

231265 2035128

407026

2442154

Составил: ___________________Запорожец О.О., Инженер-сметчик

Проверил: ___________________Куцый А.П., ГИП

                                 

 Сметная прибыль
 ВСЕГО по смете
     Земляные работы, выполняемые механизированным способом

     Погрузо-разгрузочные работы

     ВСЕГО по смете

     Итого
     Всего с учетом "1 кв. 21 г. 8,8 СМР=8,8"
     Непредвиденные затраты 2%
     Итого с непредвиденными
     НДС 20%

     Перевозка грузов автотранспортом
     Автомобильные дороги
     Материалы
     Земляные работы, выполняемые ручным способом

     Строительные металлические конструкции
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Коммерческое предложение 

Устройство спортивно-игровой площадки по ул.Манюковской,23В в с.Замишево Новозыбковского  
городского округа Брянской области 

№п/п Наименование Изображение 
Кол-во 

(шт.) 

Цена Сумма 

1 

ДИК 4.13 Башенки 

Н=1500 

 

Размер (м) 

 7,6х7,2х4,3, с 

монтажом 

 

1 
367200,00 367200,00 

 

ДИО 2.01 Карусель с 

6-ю сидениями 

 

Размер (м) 

1,65х1,65х0,64, с 

монтажом 

 

1 
40000,00 40000,00 

 

ДИО 3.07 Качалка-

балансир 

 

Размер (м) 

3.15х0.45х0.9, с 

монтажом 

 

1 
17400,00 17400,00 

 

Песочница Пентагон 

Размер (м) 2,5х2,1х0,3, 

с монтажом 
 

1 
15400 15400,00 

 

МФ 3.05 Козырек 

Ромашка 

 

Размер (м) 

1,66х2,5, с монтажом 

 

1 
23000,00 23000,00 

 

Качели «Мечта» 

 

Размер (м) 

2.94х1.43х2.48, с 

монтажом 

 

1 
49500,00 49500,00 

 

 

                    

ООО «Школа-Сад» 

241050, г. Брянск, ул. Советская, 92Б, офис 4        

тел. (4832) 33-34-29                                                       

e-mail: shkola-sad32@ya.ru                   

http://www.школа-сад.рф 

Исх. № б/н от 18.01.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ТДК Проект» 



 

Скамья 4 

 

Размер (м) 

1,4x0,6x0,85, с 

монтажом 

 

2 4800 9600,00 

 

Урна УУ1 

 

Размер (м) 

0,33х0,2х0,6, 24л, с 

монтажом 
 

2 1400 2800,00 

Итого по 1 площадке: 524900 

 

Общая стоимость работ по детской площадке 524900 (Один миллион шестьсот тысяч семьсот 

тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 104980,00 руб. В стоимость включены все 
налоги, сборы и таможенные пошлины, затраты на транспортировку и доставку, затраты на 
погрузочно-разгрузочные работы, затраты на монтаж, затраты на страхование, затраты на упаковку, 
маркировку и другие обязательные платежи. 

Все оборудование соответствует ТР ЕАЭС 042/2017 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ 
ПЛОЩАДОК 

№п/п Наименование 
Кол-во 

(шт.) 
Цена Сумма 

1 

Заборная металлическая 2D панель из оцинкованных 

металлических прутков с цветным полимерным 

покрытием (h=4,0 м) без монтажа 

30 3860 115800 

2 

Заборная металлическая 2D панель из оцинкованных 

металлических прутков с цветным полимерным 

покрытием (h=3,0 м) без монтажа 

60 3460 207600 

3 
Калитка со стойкой (h=2,0 м) с замком и креплениями  

без монтажа 
2 4100 8200 

4 
Бесшовное резиновое покрытие площадки h=10мм, с 

монтажом на спортивную площадку 
450 1350 607500 

5 
СО 5.04 Стойка баскетбольная с кольцом  

Размер (м) 2,01х1х3,55, с монтажом 
2 22100 44200 

6 
СО 5.08 Гандбольные ворота с сеткой (1 шт.)  

Размер (м) 3,2х1,15х2,1, с монтажом 
2 24800 49600 



7 
СО 5.05 Стойки волейбольные (комплект) с сеткой Размер 

(м) 8х2,4, с монтажом 
1 15400 30800 

Итого по спортивной площадке: 1063370 

 
Общая стоимость работ по детской площадке 1063370 (Один миллион шестьсот тысяч семьсот 

тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 212740,00 руб. 

 

Генеральный директор  

ООО «Школа-Сад»                                                                                                                                   А.В. Трусов    


